

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán trụ Ăngten phát sóng truyền thanh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện tại Tờ trình số 848/TTr-PTCKH ngày 02 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự toán xây dựng mới Ăngten phát sóng truyền thanh, với nội dung như sau:

- 1. Tên công trình:** Xây dựng mới trụ Ăngten phát sóng truyền thanh.
- 2. Tên chủ đầu tư:** Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện.
- 3. Tổ chức tư vấn thiết kế và lập dự toán:** Công ty TNHH Tư vấn và thiết bị Đồng Thắng
- 4. Nội dung và quy mô đầu tư:** xây dựng mới trụ Ăngten phát sóng truyền thanh.
 - Trụ Ăngten:
 - + Trụ Ăngten dây co tam giác cao 42m;
 - + 01 móng chân trụ và 03 móng neo bằng bê tông cốt thép gia cố bằng cừ (cừ tràm, cừ đá);
 - + Thân trụ bằng sắt tròn phi 49 mạ kẽm nhúng nóng (chống rỉ sét bên ngoài lẫn bên trong);
 - + Thân trụ có các thanh giằng và giàn chống xoắn

- Hệ thống tiếp đất phòng máy, hệ thống Ăngten + feeder, bộ chống sét đường nguồn 1 pha và các thiết bị khác.

5. Địa điểm xây dựng: thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành.

6. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 422.126.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi hai triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	200.528.039 đồng
- Chi phí thiết bị:	169.500.000 đồng
- Chi phí quản lý dự:	10.223.875 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	19.344.264 đồng
- Chi phí khác:	10.472.669 đồng
- Chi phí dự phòng:	12.056.867 đồng

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành dự án.

10. Nguồn vốn: sự nghiệp phát thanh đã giao trong dự toán đầu năm 2020 của đơn vị.

11. Thời gian thực hiện: năm 2020

Điều 2. Đơn vị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp cơ quan thẩm định hoàn chỉnh hồ sơ dự toán.

- Trong quá trình xây dựng công trình, các bên: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, đơn vị thi công phải tuân thủ theo hồ sơ được duyệt.

- Các thay đổi, bổ sung (nếu có) phải đúng thủ tục theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Huyện, Giám đốc Trung tâm – Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-VX, NC-KT (Tùng Giang);
- Lưu: VT, NC-Tùng.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Nhật Định

