

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình trường tiểu học Nha Môn 1, hạng mục: vỉa hè và hệ thống thoát nước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện tại Tờ trình số 1263/TTr-PTCKH ngày 22 tháng 12 năm 2020,*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình trường tiểu học Nha Môn 1, hạng mục: vỉa hè và hệ thống thoát nước, với nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** trường tiểu học Nha Môn 1, hạng mục: vỉa hè và hệ thống thoát nước.

**2. Tên chủ đầu tư hoặc cơ quan được ủy quyền:** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

**3. Tổ chức tư vấn thiết kế và lập dự toán:** Công ty TNHH Thái Hà.

**4. Nội dung và quy mô đầu tư:** hệ thống thoát nước, sân đan chờ, bồn hoa và vỉa hè. Trong đó:

- Hệ thống thoát nước: 150md ống PVC D 400mm và 1 hố ga 1000x1000.

- Sân đan chờ: diện tích sân: 487.85m<sup>2</sup>.

- Bồn hoa: chiều dài 80,5m.

- Vĩa hè: diện tích vỉa hè 285.0m<sup>2</sup>.

**5. Địa điểm xây dựng:** xã Tân Nhuận Đông.

**6. Loại và cấp công trình:** công trình dân dụng, cấp IV.

**7. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 480.693.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	408.315.655 đồng
- Chi phí quản lý dự án	10.256.147 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	28.185.514 đồng
- Chi phí khác	13.062.037 đồng
- Chi phí dự phòng	22.945.229 đồng

**8. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp điều hành dự án.

**9. Nguồn Vốn:** Sử dụng từ nguồn dự phòng, giảm thầu của công trình.

**10. Thời gian thực hiện:** 2020 - 2022.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Nhuận Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KT (Tùng Giang);
- Lưu:VT, NC-Tùng.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Nhật Định**