

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cầu Mương Kênh - Kênh Xã, Xã Thường Lạc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 175/TTr-BQLC&DVCC ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện; Thông báo kết quả thẩm định số 79/TTĐ.DA ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Tổ thẩm định dự án Huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cầu Mương Kênh - Kênh Xã, Xã Thường Lạc, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cầu Mương Kênh - Kênh Xã, Xã Thường Lạc; hạng mục: Xây dựng mới.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện.
3. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
5. Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu đường Đồng Tháp (địa chỉ: Số 184, QL30, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
6. Mục tiêu đầu tư xây dựng, quy mô thiết kế:

6.1. Mục tiêu đầu tư: Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho người dân đi lại.

6.2. Quy mô thiết kế:

- Kết cấu nhịp: Chiều dài cầu 36m (12m x 3 nhịp); khổ cầu rộng 2,0m; thông thuyền ngang B = 10m; thông thuyền đứng H=0,5m (so với đỉnh lũ 2011); độ dốc dọc cầu 02 nhịp biên i=8%; dầm dọc mỗi nhịp gồm 03 thép I200 (thép tận dụng); mặt cầu bằng thép tấm nhám dày 4mm (thép mới); lan can bằng thép tận dụng.

- Kết cấu móng, trụ cầu: 02 trụ bờ sử dụng cọc thép hình I200 dài 6m (tận dụng); 02 trụ giữa sử dụng cọc thép hình I450 dài 18m (thép mới). Liên kết trụ: Mũ trụ bằng thép I200 (tận dụng); giằng ngang, chéo bằng thép L50x50 (mới).

- Tẩy rỉ và sơn: Toàn bộ kết cấu thép được sơn 02 nước (01 nước chống rỉ và 01 nước sơn dầu); thép cầu cũ tận dụng được vệ sinh, tẩy rỉ trước khi sơn.

- Đường vào cầu: Xây dựng 02 tường chắn bằng bê tông để giữ đất tại móng; đường vào cầu đổ đan bê tông cốt thép kết nối với mặt đan hiện trạng.

7. Tổng mức đầu tư: **474.559.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi chín nghìn đồng*). Trong đó:

- Chi phí xây dựng (G _{XD})	402.738.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án (G _{QLDA})	11.824.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (G _{TV})	34.927.000	đồng
- Chi phí khác (G _k)	2.472.000	đồng
- Chi phí dự phòng (G _{DP})	22.598.000	đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021.

9. Hình thức quản lý dự án: Tư vấn quản lý điều hành dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: 01 năm kể từ ngày phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

11. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện là chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giải phóng mặt bằng và lập đủ các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng tiến độ; đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả và thanh quyết toán đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Tổ Thẩm định dự án Huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Trưởng Ban Quản lý chợ và

Dịch vụ công cộng Huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Thường Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV (Hoài).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn