

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 3 năm 2026

ĐƠN DỰ THẦU

Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, chúng tôi Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh có địa chỉ tại số 330 khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cam kết thực hiện gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là **59.302.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, ba trăm lẻ hai nghìn đồng). Thời gian thực hiện gói thầu là 10 ngày.

Hồ sơ đề xuất có hiệu lực là 60 ngày, kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2026.

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).

2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;

3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);

5. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

6. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu trúng thầu.

7. Những thông tin kê khai trong HSĐX là trung thực.

8. Trường hợp trúng thầu, HSĐX và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.



Hồ Văn Phúc

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BẢNG CAM KẾT

Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ HSYC gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh cam kết:

- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu.
- Không có hợp đồng tương tự bị kết luận vi phạm hợp đồng, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
- Nhà thầu vi phạm các điểm a), b), c), d), đ), e), g), h) và điểm i) tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Công ty chúng tôi cam đoan các điều khoản cam kết nêu trên là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm về các khoản cam kết này./.



Hồ Văn Phúc



STT	Tên	Số định danh/CMTND/căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức danh bổ trí trong gói thầu	Cách thức huy động	Địa điểm làm việc	Số công [người/ngày] ¹		Tổng số ngày công
						Hạng mục công việc 1	Hạng mục công việc 2	
I Nhân sự chủ chốt²								
1	KTS. Trần Minh Đức	001076024660	Chủ nhiệm, chủ trì đồ án	Nhân sự của nhà thầu	Công ty	0	7	7
					Thực địa	3	0	3
2	KTS. Phạm Thị Minh Châu	072193001338	Chủ trì kiến trúc quy hoạch	Nhân sự của nhà thầu	Công ty	0	7	7
					Thực địa	3	0	3
3	KS. Lê Ngọc Minh	068072002732	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống giao	Nhân sự của nhà thầu	Công ty	0	7	7
					Thực địa	0	0	0
4	KS. Trần Thanh Tâm	054081011943	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống điện	Nhân sự của nhà thầu	Công ty	0	7	7
					Thực địa	0	0	0
5	KS. Trần Thanh Trung	082078000835	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống cấp thoát	Nhân sự của nhà thầu	Công ty	0	7	7
					Thực địa	0	0	0
Số công nhân sự chủ chốt								41
II Nhân sự khác								
					Công ty	0	0	0
					Thực địa	0	0	0
					Công ty	0	0	0
					Thực địa	0	0	0
Số công nhân sự khác								0

BẢNG THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA (*)

STT	Họ và tên	Chức danh bố trí trong gói thầu	Địa điểm làm việc	Thù lao/tháng - (ngày) người	Số tháng (ngày) người	Thù lao cho chuyên gia	Tổng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)
I Nhân sự chủ chốt							
1	KTS. Trần Minh Đức	Chủ nhiệm, chủ trì đồ án	Công ty	1.150.962	7	8.056.731	11.509.615
			Thực địa	1.150.962	3	3.452.885	
2	KTS. Phạm Thị Minh Châu	Chủ trì kiến trúc quy hoạch	Công ty	1.150.962	7	8.056.731	11.509.615
			Thực địa	1.150.962	3	3.452.885	
3	KS. Lê Ngọc Minh	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống giao thông	Công ty	1.150.962	7	8.056.731	8.056.731
			Thực địa	1.150.962	0	0	
4	KS. Trần Thanh Tâm	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống điện	Công ty	1.150.962	7	8.056.731	8.056.731
			Thực địa	1.150.962	0	0	
5	KS. Trần Thanh Trung	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống cấp thoát nước	Công ty	1.150.962	7	8.056.731	8.056.731
			Thực địa	1.150.962	0	0	
Tổng cộng						47.189.423	



HỒ VĂN PHÚC

BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

ST T	Họ và tên chuyên gia/Chức danh	Địa điểm làm việc	Lương cơ bản	Chi phí xã hội ¹	Chi phí quản lý chung ²	Cộng	Lợi nhuận	Phụ cấp xa nhà	Thù lao cho chuyên gia/tháng (ngày)
	(1)	(2)	(3)	(4) = - 10,5% của (3)	(5) = 5,5% của (3)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7) = 5% của (6)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)
1	KTS. Trần Minh Đức	Chủ nhiệm, chủ trì đồ án	Công ty	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
			Thực địa	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
2	KTS. Phạm Thị Minh Châu	Chủ trì kiến trúc quy hoạch	Công ty	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
			Thực địa	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
3	KS. Lê Ngọc Minh	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống giao thông	Công ty	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
			Thực địa	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
4	KS. Trần Thanh Tâm	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống điện	Công ty	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
			Thực địa	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
5	KS. Trần Thanh Trung	Chủ trì thiết kế quy hoạch hệ thống cấp thoát nước	Công ty	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962
			Thực địa	1.153.846	-121.154	63.462	1.096.154	54.808	1.150.962



HỒ VĂN PHÚC

CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA

STT	Miêu tả	Đơn vị tính	Chi phí/đơn vị (1)	Số lượng (2)	Chi phí (3) = (1) x (2)
1	Văn phòng phẩm, in ấn, photo hồ sơ	VNĐ	8.312.577	1	8.312.577
2	Khấu hao thiết bị (máy tính, máy in, máy photo copy, máy toàn đạc, máy GPS RTK, máy thủy bình....)	VNĐ	800.000	1	800.000
3	Phân bổ chi phí phần mềm, kiểm định thiết bị	VNĐ	1.000.000	1	1.000.000
4	Chi phí liên lạc, đi lại, hội họp	VNĐ	1.000.000	1	1.000.000
5	Mua sắm (thuê) thiết bị, dụng cụ	VNĐ	1.000.000	1	1.000.000
Tổng chi phí					12.112.577



GIÁM ĐỐC

HỒ VĂN PHÚC

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

STT	Nội dung	Giá dự thầu
1	Thù lao chuyên gia	47.189.423
2	Chi phí khác cho chuyên gia	12.112.577
3	Chi phí các hạng mục chào theo khối lượng	0
Tổng chi phí A+B+M		59.302.000

**HỒ VĂN PHÚC**