

Số: 45/QĐ-BQL

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thông thường gói thầu
vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc đề án Quy hoạch chi tiết
Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F –
Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước

TRƯỞNG BAN

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 1909/UBND-ĐTQH ngày 26/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng và kêu gọi đầu tư tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh của tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BQL ngày 12/8/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BQL ngày 18/8/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp về việc phân công nhiệm vụ giữa Trưởng ban và các Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 15/GUQ-BQL ngày 20/8/2025 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BQL ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán chi phí công việc ở giai đoạn chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-BQL ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BQL ngày 20/3/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp về việc giao nhiệm vụ lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BQL ngày 25/3/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc đề án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BQL ngày 26/3/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc đề án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước;

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-QHĐTXD ngày 10/4/2026 của Phòng Quản lý Quy hoạch, Đầu tư và Xây dựng về việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và Báo cáo số 09/BC-QHĐTXD ngày 10/4/2026 của Phòng Quản lý Quy hoạch, Đầu tư và Xây dựng về việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc đề án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý Quy hoạch, Đầu tư và Xây dựng tại Tờ trình số 04/TTr-QHĐTXD ngày 14/4/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thông thường gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc đề án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thông thường gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc đề án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước, với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch.
2. Thuộc đề án: Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

3. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng Phúc Anh.

- Địa chỉ: Số 330, khu phố Bình Phong, Phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BAL-00001116 do Giám đốc Sở Xây dựng cấp ngày 18/6/2024.

4. Giá trị dự toán gói thầu được duyệt (VAT 8%): **62.424.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

5. Giá trị chỉ định thầu (gồm giảm giá và VAT 8%): **59.302.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, ba trăm lẻ hai nghìn đồng).

6. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (không bao gồm ngày lễ, ngày nghỉ và thời gian trình thẩm định và phê duyệt)

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

8. Địa điểm: xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

9. Nguồn vốn: Từ nguồn sự nghiệp kinh tế (theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, Đầu tư và Xây dựng và Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng Phúc Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TB, các PTB;
- Trang tin Ban QLKKT;
- Lưu: VT, Kế toán, QHĐTXD (Tuần).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Duy Thanh